

Liniewo, dnia 21.01.2015 r.

RGKIR-341.2.1.15

.....  
.....  
.....

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 14.01.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 8538-2015 przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa przedszkola w Liniewie**”.

**Pytanie 1.**

Czy istnieje możliwość otrzymania od Państwa szczegółowego przedmiaru robót?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym przedmiarem robót.

**Pytanie 2.**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących pozycji przedmiaru robót w branży budowlanej:

Poz. 61. Dotyczy skrzydeł drzwiowych wewnętrznych. Nie ujęto drzwi wewnętrznych o wym. 108x206, natomiast zostały ujęte 3 skrzydła drzwiowe przeciwpożarowe. Proszę o sprawdzenie przedmiaru. Wg moich obliczeń przedmiar powinien wynosić 25,12 m<sup>2</sup>.

Poz. 62. Dotyczy skrzydeł drzwiowych zewnętrznych. W przedmiarze zostały ujęte drzwi wewnętrzne 108x206, które powinny zostać ujęte w/w pozycji (ponieważ są to drzwi wewnętrzne)

Skąd ta różnica?

**Odpowiedź 2.**

Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o dokumentację projektową. Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy, z którego Wykonawca może skorzystać.

**Modyfikacja 1**

Rozdział IV SIWZ - „Termin wykonania zamówienia” miał treść:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

**etap I - 15-10-2015 – wykonanie stanu surowego o wartości do 196 000,00 złotych.**

**etap II - 29-05-2016 – kompleksowe wykonanie budynku z przygotowaniem i dostarczeniem Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru budynku**

Po modyfikacji Rozdział IV SIWZ - „Termin wykonania zamówienia” ma treść:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

**etap I - 15-10-2015 – wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz ze stolarką zewnętrzną okienną i drzwiami oraz kompletnym poszyciem dachu o wartości do 198 000,00 złotych.**

**etap II - 29-05-2016 – kompleksowe wykonanie budynku z przygotowaniem i dostarczeniem Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru budynku**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 21.01.2015 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 14676-2015. Wyżej opisane ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. Bip
4. a/a