
Liniewo, dnia 20.01.2015 r. 
 
RGKIR-341.1.3.15 

…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 

 
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 
1232), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w 
dniu 08.01.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2311-2015 przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi 
Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i 
towarzyszącej - Budowa odwodnienia oraz utwardzenia drogi wraz z niezbędną 
infrastruktur ą techniczną ul Pstronga i Gruszki, Rzemieślnicza, Słoneczna i część ulicy 
Podwale”. 
 
Pytanie 11. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
a) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni drogi na ulicy Pstronga i 
Gruszki, Podwale, Słoneczna, Rzemieślnicza w miejscowości Liniewo w tym: 
- wykonanie kanalizacji o łącznej długości 297 mb z rur betonowych fi 300 oraz montaż studni 
D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D14, D15, 
- wykonanie przynależnych przykanalików do wpustów ulicznych W17-W22 oraz W51-W58 o 
łącznej długości 43,9 mb z rur PCV fi 200;  
b) wykonanie utwardzenia mieszanką mineralno asfaltową z podbudową AC11S i AC11W: 
- ul. Pstronga i Gruszki od km 0+000,00 do km 0+113,88, 
- ul. Rzemieślnicza od km 0+000,00 od km 0+072,53,  
- ul. Słoneczna od km 0+000,00 do km 0+075,50,  
- ul. Podwale od km 0+000,00 do km 0+080,00, 

 
Odpowiedź 11. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej: 
− Kolektor deszczowy od istniejącej studni D25 do studni D24 (wraz ze studnią D24, 

przykanalikami do wpustów W51 i W52, wpustami ulicznymi W51 i W52), 
− Kolektor deszczowy od istniejącej studni D13 do studni D15 (wraz ze studniami D14 i D15, 

przykanalikami do wpustów W17-W20, wpustami ulicznymi W17-W20), 
− Kolektor deszczowy od studni D14 do studni D22 (wraz ze studniami D22 i D23, 

przykanalikami do wpustów W53-W58, wpustami ulicznymi W53-W58), 
− Kolektor deszczowy od studni D14 do studni D17 (wraz ze studniami D17, D18, D19, D20 i 

D21, przykanalikami do wpustów W21 i W22, wpustami ulicznymi W21 i W22), 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży drogowej: 
Wykonanie utwardzenia mieszanką mineralno asfaltową z podbudową AC11S i AC11W: 
− ul. Pstronga i Gruszki od stanu istniejącego określonego w inwentaryzacji geodezyjnej 

stanowiącej załącznik do SIWZ  do km 0+113,88, chodnik na terenie działki nr 462/2, od 
strony działki nr 451/1, rozpocząć od działki nr 452 – chodnik dłuższy o 15 mb w stosunku 
do nawierzchni asfaltowej, 

− ul. Rzemieślnicza od stanu istniejącego określonego w inwentaryzacji geodezyjnej 
stanowiącej załącznik do SIWZ od km 0+072,53,  

− ul. Słoneczna od km 0+000,00 do km 0+075,50,  
− ul. Podwale od km 0+000,00 do km 0+080,00, 



 
Pytanie 12. 

Prosimy o jednoznaczne określenie warstw konstrukcyjnych chodników wraz z podaniem 
grubości projektowanych warstw, wymiarami wszystkich elementów prefabrykowanych 
wchodzących a skład projektowanego chodnika. 

 
Odpowiedź 12. 

Chodniki wykonać analogicznie jak zjazdy, o konstrukcji określonej w odpowiedzi na pytanie nr 
5 (pismo o sygn. RGKIR.341.1.1.14). Wymiary wszystkich elementów chodników, zjazdów 
wycenić zgodnie z projektem budowlanym. 

  
Pytanie 13. 

Prosimy o jednoznaczne określenie warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych wraz z 
podaniem grubości projektowanych warstw, wymiarami wszystkich elementów 
prefabrykowanych wchodzących w skład projektowanych zjazdów indywidualnych.  

 
Odpowiedź 13. 

Zjazdy wykonać analogicznie jak chodniki, o konstrukcji określonej w odpowiedzi na pytanie nr 
5 (pismo o sygn. RGKIR.341.1.1.14). Wymiary wszystkich elementów chodników, zjazdów 
wycenić zgodnie z projektem budowlanym. 

 
Pytanie 14. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane elementy bezpieczeństwa ruchu, w stosunku do stanu wynikającego z 
dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy. Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 
Odpowiedź 14. 

W wyżej wymienionym przypadku Zamawiający dopuści możliwość otrzymania wynagrodzenia 
dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień dodatkowych 
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 10 ust. 10.3.1. 
lit. A istotnych postanowień umowy. 

 
Pytanie 15. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na  niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane elementy infrastruktury elektrycznej, elektroenergetycznej, bądź 
telekomunikacyjnej, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej 
do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 
przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

 
Odpowiedź 15. 

W wyżej wymienionym przypadku Zamawiający dopuści możliwość otrzymania wynagrodzenia 
dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień dodatkowych 
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 10 ust. 10.3.1. 
lit. A istotnych postanowień umowy. 

 
Pytanie 16. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na  niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane elementy przeciw pożarowe, w stosunku do stanu wynikającego z 
dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 



przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

 
Odpowiedź 16. 

W wyżej wymienionym przypadku Zamawiający dopuści możliwość otrzymania wynagrodzenia 
dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień dodatkowych 
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 10 ust. 10.3.1. 
lit. A istotnych postanowień umowy. 

 
Pytanie 17. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na  niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane elementy komunikacyjne wykonanie przez Właścicieli przyległych posesji, w 
stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej 
podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 
stosownemu wydłużeniu.  

 
Odpowiedź 17. 

W wyżej wymienionym przypadku Zamawiający dopuści możliwość otrzymania wynagrodzenia 
dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień dodatkowych 
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 10 ust. 10.3.1. 
lit. A istotnych postanowień umowy. 

 
Pytanie 18. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 
Wykonawcy. 

 
Odpowiedź 18. 

W ocenie Zamawiającego załączona dokumentacja projektowa i techniczna jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny. 

 
Pytanie 19. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają wykonawcy. 

 
Odpowiedź 19. 

Zamawiający posiada aktualne decyzję pozwolenie na budowę. 
 
Pytanie 20. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a 
ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

 
Odpowiedź 20. 

Nieruchomości, na których prowadzone będą roboty budowlane stanowią własność 
Zamawiającego. 

 



Pytanie 21. 
Prosimy o potwierdzenie , że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 
konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

 
Odpowiedź 21. 

W wyżej wymienionym przypadku Zamawiający dopuści możliwość otrzymania wynagrodzenia 
dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień dodatkowych 
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 10 ust. 10.3.1. 
lit. A istotnych postanowień umowy. 

 
Pytanie 22. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 
znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 
zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w 
przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do 
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

 
Odpowiedź 22. 

W wyżej wymienionym przypadku Zamawiający dopuści możliwość otrzymania wynagrodzenia 
dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień dodatkowych 
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 10 ust. 10.3.1. 
lit. A istotnych postanowień umowy. 

  
Pytanie 23. 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 
dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku 
konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym 
zakres przyjęty do wyceny na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu. 

 
Odpowiedź 23. 

W wyżej wymienionym przypadku Zamawiający dopuści możliwość otrzymania wynagrodzenia 
dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień dodatkowych 
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 10 ust. 10.3.1. 
lit. A istotnych postanowień umowy. 

  
Pytanie 24. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej 
podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia 
ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

 
Odpowiedź 24. 

Roboty budowlane należy wycenić w oparciu o projekt budowlany uwzględniając wszystkie 
wymagania określone w SIWZ. W przypadku braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonych w ww. dokumentach Zamawiający dopuści możliwość otrzymania 



wynagrodzenia dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień 
dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia 
odrębnej umowy. Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z 
art. 10 ust. 10.3.1. lit. A istotnych postanowień umowy.  

 
Pytanie 25. 

W nawiązaniu do postanowienia Artykułu 4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że 
obowiązek rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą 
wpłynąć na termin zamówienia dotyczy wyłącznie czynników możliwych do zauważenia na 
podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy dostarczonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej.  

 
Odpowiedź 25. 

Zamawiający potwierdza ww. zapis. 
 
Pytanie 26. 

Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty, o której mowa w pkt. 3.1.6 wzoru umowy, nie obejmuje 
robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów 
możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie 
obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności 
wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby 
sprzeczne a art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie 
przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie 
stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.  

 
Odpowiedź 26. 

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o rozdział XII SIWZ uwzględniając wszystkie zapisy 
SIWZ. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w 
dokumentacji technicznej oraz SIWZ, Zamawiający dopuści możliwość otrzymania 
wynagrodzenia dodatkowego lub wykonanie prac siłami Zamawiającego. Udzielenie zamówień 
dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia 
odrębnej umowy. 

 
Pytanie 27. 

W nawiązaniu do treści artykułu 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że terminem 
rozpoczęcia przedmiotu umowy jest data przekazania wykonawcy terenu budowy wraz z 
kompletem wymaganej dokumentacji, a terminem zakończenia – data zgłoszenia wykonanych 
robót do odbioru, o ile czynności odbiorowe potwierdzą wykonanie przedmiotu umowy. 

 
Odpowiedź 27. 

Przez termin rozpoczęcia przedmiotu umowy jest data podpisania umowy z Wykonawcą robót. 
Przez termin zakończenia Zamawiający rozumie dzień dokonania zgłoszenia o gotowości do 
odbioru wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w art. 5 istotnych postanowień 
umowy. 

 
Pytanie 28. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonywania innych robót na terenie 
budowy podczas realizacji zadania, a ponadto, iż w przypadku konieczności udostępnienia 



terenu budowy innym wykonawcom, skutki wszelkich opóźnień, szkód lub innych konsekwencji 
ich działania lub zaniechania, nie obciążają wykonawcy zamówienia.  

 
Odpowiedź 28. 

Zamawiający nie przewiduje wykonywania innych robót na terenie budowy podczas realizacji 
zadania. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych na etapie 
postępowania przetargowego dopuszcza się możliwość wykonywania prac siłami 
Zamawiającego. W przypadkach określonych w powyższym pytaniu Zamawiający przewiduje 
zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z art. 10 ust. 10.3.1. lit. A istotnych postanowień 
umowy. Za szkody odpowiedzialny będzie podmiot, który doprowadzi do ich powstania. 

 
Pytanie 29. 

Prosimy o dopuszczenie możliwości składania Zamawiającemu projektów umów 
podwykonawczych na roboty budowlane oraz projektów ich zmian drogą elektroniczną na 
wskazany uprzednio przez Zamawiającego adres mailowy. Taki sposób kontaktu w znaczący 
sposób ułatwi Wykonawcy komunikację z Zamawiającym oraz dotrzymanie wymaganych 
terminów określonych w Umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Odpowiedź 29. 

Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
Pytanie 30. 

Prosimy o zmianę punktu 6.2.1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego na brzmienie 
zgodne z art. 143b ust. 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” tj. tak aby wymóg 
przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo oraz projektu jej zmian 
dotyczył wyłącznie umów, których przedmiotem są roboty budowlane. 

 
Odpowiedź 30. 

W załączeniu zmodyfikowany projekt istotnych postanowień umowy. 
  
Pytanie 31. 

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie złożenia oferty kosztorys nie jest wymagany. 
 
Odpowiedź 31. 

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego w formie określonej w SIWZ przez 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, najpóźniej w  dniu podpisania umowy. 

 
Pytanie 32. 

W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie zakresu robót, które Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom (pkt. 10 formularza ofertowego), prosimy o 
potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia 
przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych (bez dostaw i usług).       

 
Odpowiedź 32. 

Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie zakresu robót, które Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom (pkt. 10 formularza ofertowego), dotyczy zadań realizowanych 
przez podwykonawców obejmujących roboty budowlane, dostawy i usługi. 

 
Pytanie 33. 

Specyfikacja Techniczna D-05.03.05 w zakresie doboru materiałów wsadowych do mieszanki na 
warstwę wiążącej oraz parametrów betonu asfaltowego powołuje się na nieaktualne normy serii 
PN, np. PN-S 96025:2000. Obecnie, tj. od 2008 roku powyższe normy serii PN zostały 
zastąpione przez tzw. normy europejskie PN-EN w zakresie badań materiałów wsadowych i 
mieszanek mineralno-asfaltowych (np. PN-EN 13108-1:2008). Ponadto wprowadzono zestaw 



dokumentów aplikacyjnych określających właściwości i parametry materiałów wsadowych oraz 
mieszanek mineralno-asfaltowych pod nazwą Wymagania Techniczne WT-1 i Wymagania 
Techniczne WT-2. 
W związku z powyższym czy Wykonawca może zastosować mieszankę betonu asfaltowego na 
warstwę wiążącą o składzie i parametrach określonych przez aktualną normę PN-EN 13108-
1:2008 i aktualne Wymagania Techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 ?       

  
Odpowiedź 33. 

Tak, należy zastosować obowiązujące przepisy i normy. 
 
 
Pytanie 34. 

Specyfikacja Techniczna D-05.03.05 w zakresie doboru materiałów wsadowych do mieszanki na 
warstwę ścieralną oraz parametrów betonu asfaltowego powołuje się na nieaktualne normy serii 
PN, np. PN-S 96025:2000. Obecnie, tj. od 2008 roku powyższe normy serii PN zostały 
zastąpione przez tzw. normy europejskie PN-EN w zakresie badań materiałów wsadowych i 
mieszanek mineralno-asfaltowych (np. PN-EN 13108-1:2008). Ponadto wprowadzono zestaw 
dokumentów aplikacyjnych określających właściwości i parametry materiałów wsadowych oraz 
mieszanek mineralno-asfaltowych pod nazwą Wymagania Techniczne WT-1 i Wymagania 
Teczniczne WT-2.  
W związku z powyższym czy Wykonawca może zastosować mieszankę betonu asfaltowego na 
warstwę ścieralną o składzie i parametrach określonych przez aktualną normę PN-EN 13108-
1:2008 i aktualne Wymagania Techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014?       

  
Odpowiedź 34. 

Tak, należy zastosować obowiązujące przepisy i normy. 
 
Pytanie 35. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną określona przez Specyfikację Techniczną 
powinny posiadać uziarnienie 0/12,8 mm. Powyższy rodzaj mieszanki betonu asfaltowego nie 
odpowiada aktualnym wymaganiom, a kruszywa o wymiarze 12,8 mm nie są obecnie 
produkowane. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że mieszanka 
mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną ma posiadać aktualne uziarnienie zgodne z 
obowiązującymi wymaganiami, tj. AC11S.       

  
Odpowiedź 35. 

Tak, należy zastosować materiały dla mieszanki mineralno asfaltowej AC11S zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami, przepisami i normami. 

 
Pytanie 36. 

W opisie projektu kanalizacji deszczowej widnieje zapis o możliwości zastosowania jako rur 
przewodowych do budowy kanalizacji deszczowej rur betonowych lub z PP Sn8, natomiast w 
specyfikacji technicznej branży sanitarnej wymienione są rury z PVC. Prosimy o sprecyzowanie 
jakiego rodzaj rur należy użyć.       

  
Odpowiedź 36. 

Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy budowie kolektora kanalizacji deszczowej tylko 
rury betonowe Ø300 mm. Dla przykanalików wpustów deszczowych należy zastosować rury 
PCV lite  SN8 Ø200 mm. 

 
Pytanie 37. 

W nawiązaniu do rozdziału XVI, SIWZ oraz ARTYKUŁ 10 wzoru umowy prosimy o 
rozszerzenie przypadków zmiany umowy o: 
1) Wynagrodzenie brutto: 



- konieczność zmiany kwoty podatku VAT,  w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących 
przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej 
(stawki) podatku VAT.  
2) Podwykonawcy: 
- Zmiana podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełnienia 
przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SIWZ.  
- Zlecenie określonego zakresu robót podwykonawcom, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 
pomimo iż swojej ofercie przetargowej Wykonawca oświadczył, że zamierza ten zakres robót 
wykonać siłami własnymi.       

  
Odpowiedź 37. 

W załączeniu zmodyfikowany projekt istotnych postanowień umowy. 
 
Pytanie 38. 

W nawiązaniu do wzoru umowy ARTYKUŁ 5 pkt. 6.1.1.d) prosimy o potwierdzenie, iż 
brzmienie „ ….. odbioru częściowego ...” jest prawidłowe, lub zmianę na „... odbioru 
końcowego”.        

  
Odpowiedź 38. 

W załączeniu zmodyfikowany projekt istotnych postanowień umowy. 
 
Pytanie 39. 

W nawiązaniu do wzoru umowy prosimy o zweryfikowanie i poprawienie ustępów numeracji w 
ARTYKUŁACH NR: 3,5,6. Prawidłowa numeracja pozwoli uniknąć nieporozumień w trakcie 
realizacji kontraktu.  

  
Odpowiedź 39. 

W załączeniu zmodyfikowany projekt istotnych postanowień umowy. 
 
 
 
Zmawiający zgodnie z art. 27.ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda niezwłocznego 
potwierdzenia faktu otrzymania niniejszej informacji i przesłanie pod numer faksu (058) 68-
78-522. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 

1. Wykonawcy 
2. Tablica ogłoszeń 
3. Bip 
4. a/a 

 


